
ZEDNICKÉ PRÁCE 
 

Ztracené bednění, tl. 100-200mm       m2 / 400,- 
Ztracené bednění, tl. 300-500mm       m2 / 500,- 
Zdivo pórobetonové Ytong tl. 50-100mm      m2 / 300,- 
Zdivo pórobetonové Ytong, tl. 110 – 200mm      m2 / 500,- 
Zdivo pórobetonové Ytong, tl. 300 – 500mm      m2 / 600,- 
Zdivo příčkové Porotherm tl. 80mm       m2 / 300,- 
Zdivo příčkové Porotherm tl. 115mm       m2 / 350,- 
Zdivo nosné keramické zdivo Porotherm na maltu tl. do 300mm   m2 / 500,- 
Montáž překladu keramický        ks / 130,- 
Tepelná izolace mezi překlady        m / 50,- 
Vnitřní štuková omítka – strop       m2 / 200,- 
Vnitřní štuková omítka – stěny       m2 / 180,- 
Vyrovnání lepidlem         m2 / 150,- 
Potažení stěn lepidlem + perlinka       m2 / 200,- 
Samonivelační podlahová stěrka tl. do 4mm - montáž    m2 / 350,- 
Betonový potěr tl. do 50mm - montáž      m2 / 150,- 
Osazení okenních rámů do 2,5m2       ks / 1000,- 
Osazení dveřních ocelových zárubní       ks / 750,- 
Osazení dveřních obložkových zárubní      ks / 1500,- 
Bourání základů z kamene        m3 / 750,- 
Bourání základů z cihel        m3 / 650,- 
Bourání základů z betonu prostého       m3 / 2800,- 
Bourání základů ze železobetonu       m3 / 5500,- 
Bourání příček cihlových        m2 / 130,- 
Otlučení omítek stěn         m2 / 160,- 
Osazení střešního okna        ks / 2500,- 
Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pro plovoucí podlahy   m2 / 25,- 
Montáž plovoucích podlah z lamel do 150mm šířky     m2 / 330,- 
Obložení OSB deskami        m2 / 150,- 
 

OBKLADY – DLAŽBY 
 

Vyrovnání podkladu maltou ze SMS       m2 / 120,- 
Vyrovnání podlahy samonivelační stěrkou      m2 / 150,- 
Penetrace podkladu         m2 / 20,- 
Montáž přechodových lišt        m / 75,- 
Obkladu soklu          m / 90,- 
Obkladu soklu schodišťových stupňů       m / 160,- 
Kladení dlažby do 200x200mm       m2 / 350,- 
Kladení dlažby do 300x300mm       m2 / 400,- 
Kladení dlažby nad 300x300mm       m2 / 500,- 
Obklad stěn do 100x100mm        m2 / 430,- 
Obklad stěn do 300x300mm        m2 / 330,- 
Obklad stěn mozaika         m2 / 560,- 
Obklad parapetu š. do 150mm       m / 150,- 
Obklad parapetu š. do 300mm       m / 160,- 
Silikonování          m / 50,- 
 

 

 



 
OPLOCENÍ 

 

Montáž sloupků včetně betonáže       bm / 450,- 
Montáž podhrabových desek délky do 2500mm     ks / 550,- 
Montáž oplocení PVC – napnutí a spojkování      bm / 250,- 
 

SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE  
 

Příčka SDK, ocel. skelet, 2x plášť, izolace      m2 / 700,- 
SDK podhled, deska 12x5, izolace, parotěs      m2 / 750,- 
Osazení revizních dvířek do SDK       ks / 400,- 
Podkroví šikmé, ocel. skelet, deska 12,5, izolace     m2 / 750,- 
Demontáž SDK příčka, podhled       m2 / 130,- 
Demontáž tepelné izolace z SDK kcí       m2 / 50,- 
Vložení nové tepelné izolace do SDK kcí, minerální vata    m2 / 75,- 
 

POKLÁDKA ZÁMKOVÉ DLAŽBY  
 

Příprava podloží a zhutnění        m2 / 180,- 
Pokládka zámkové dlažby        m2 / 300,- 
Pokládka silniční obrubník        bm / 150,- 
Pokládka Linea obrubník        bm / 130,- 
Pokládka parkový obrubník        bm / 120,- 
 

FASÁDNÍ PRÁCE 
 

Otlučení původní omítky        m2 / 80- 
Montáž zakládací lišty pro zateplovací systém     m2 / 50,- 
Penetrace podkladu fasády        m2 / 50,- 
Lepidlo + perlinka         m2 / 200,- 
Montáž fasádních desek z polystyrenu včetně kotvení    m2 / 500,- 
Montáž rohové lišty         bm / 50,- 
Montáž APU lišty         bm / 50,- 
Zakrytí oken fólií         m2 / 25,- 
Fasádní probarvená omítka rýhovaná, 1,5mm - montáž    m2 / 200,- 
 

IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI  
 

Penetrační nátěr podkladu svislý       m2 / 35,- 
Penetrační nátěr podkladu vodorovný       m2 / 30,- 
Přitavení asfaltového pásu NAIP svislý      m2 / 150,- 
Přitavení asfaltového pásu NAIP vodorovný      m2 / 135,- 
Montáž nopové fólie         m2 / 60,-  
 
 
Ceny jsou bez DPH, na zakázku bude po vyžádání vypracovaná podrobná individuální cenová nabídka.  
     


